Nr sprawy: ING.271.6.2020 Zatacznik nr 9

UMOWA

zawarta w dniu ............ 2020 r. w Raczkach, pomigdzy:

Gming Raczki z siedzibg Plac Kosciuszki 14, 16-420 Raczki,

NIP 844-21-41-606, Regon: 790670935 zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,
ktora reprezentuje:

Pan Andrzej Szymulewski — Wojt Gminy,

przy kontrasygnacie Agnieszki Grzedzinskiej — Skarbnika

-
zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

|

2
w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym nr ING.271.6.2020, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia
29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z pdzn. zm. -
dalej p.z.p.), zostata zawarta umowa tresci nastepujacej:

§1

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wie$§ — Chodorki w km 0+000 — 1+355
dofinansowana w ramach Funduszu Drog Samorzadowych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.
3. Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera: dokumentacja projektowa oraz
przedmiary robot.
§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zaméwienia: 30.10.2021 r. (w terminie do dnia 31.12.2020 r. nalezy
wykonac roboty przygotowawcze, roboty ziemne i konstrukcje drogi).
2. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgtoszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
§3
Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorem nadzoru bedzie:
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Przed przystagpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy
albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow 1 oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub wustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze



przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcdow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,
2) Przedstawienia w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo
finansowego w terminie 7 dni przed ich rozpoczeciem, a w przypadku zgloszenia uwag przez
Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenie przez
Zamawiajacego.
3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;
6) Wykonanie przedmiotu umowy z materialdéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471),
7) Przed wbudowaniem przedlozenie do akceptacji na materialy certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi danego wyrobu,
8) W przypadku watpliwej jako$ci materialdéw uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan tych materialdow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sa ztej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich
wymiany.
9) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;
10) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stan 1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong
p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania
robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;
11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega,
1z dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wytacznego zrodla informacji o urzadzeniach
podziemnych. Ich obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac
z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak rowniez na podstawie stosownych znakow
1 jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac¢ na ich istnienie;
12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektOw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
13) Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, Ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;
14) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
15) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkow pracownikéw 1 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;
16) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotdéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.



17) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

18) Zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska
pisemng zgod¢ wiascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

19) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sagsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

20) Dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiaréw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdw, niezbedne swiadectwa dotyczace
materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow czg¢sciowych, dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacj¢ geodezyjna
wykonanych robot,

21) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

22) Ponoszenie wylaczne] odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi
umow3 przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby Wykonawca
powolata si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania speiniania
warunkow udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

5. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub o$§wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcy.

7. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
7 dni od daty przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych os6b begda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5
obowigzek zatrudnienia na umowe o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich 0osob wykonujgcych czynnosci



w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposOb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2020 r. poz. 1320) tj. wykonujacych roboty budowlane.

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w punkcie
1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6élnosci do:

a) zagdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:
e oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcys;
e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace o0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
e zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang Ww sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

4. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce¢ kary umownej
w wysokos$ci okreslonej w par. 9 Umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajagcego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.



5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

Cenanetto: .........coovvvviiniiiiinniinnnns zt Plus nalezny podatek VAT (23%) ......... zt
Warto$¢ brutto oferty: ...........c.cooiiiiiiiiiiiiiii 7t

Stownie ZYotyCh: ...
2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robdt objetych dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt oraz przedmiarami robdt w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury koncowe;j
(kwota ryczaltowa), ktore zostang optacona po odbiorze koncowym robét.

5. Naleznos$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury
wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawey nr ...
Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Raczki Plac Ko$ciuszki 14, 16-420 Raczki, NIP: 844-21-41-606.
Odbiorca: Urzad Gminy Raczki Plac Kosciuszki 14, 16-420 Raczki.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajagcemu
oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami
wszystkich dokumentow wymienionych w o$§wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce
o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami. Do czasu przedtozenia o$wiadczenia
Zamawiajacy nie jest w zwloce w zaptacie wynagrodzenia.
7. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy,
cho¢by jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne i zaskarzalne.
8. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wezeséniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.
9. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecig.
§7

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiodr czgsciowy po wykonaniu robot o wartosci minimum 738 749,90 zt stanowiacy
podstawe do wystawienia faktury czgsciowe;.

2) Odbior koncowy.

3) Odbioér w okresie rekojmi i gwarancji.



2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robodt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, zaswiadczenia wilasciwych instytucji 1 organow, niezbedne
$wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoly odbiorow, certyfikaty i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od
daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na
wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne i1 reguty sztuki budowlane;.

9. W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuni¢cia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym
mowaw §6ust. I tf. .ooooiiiiiii e, zt (stownie ztotych: ......................
......................... YW HOTINIC L.t
2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy
3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady.



5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad ktdére czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.
2) za opoznienie wykonania catosci robot w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia.
3) za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt oraz w
okresie gwarancji w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien op6znienia
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.
4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
dluzszej niz 10 dni - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
przerwy.
5) zazwloke w wykonaniu poszczegolnych elementdéw robot okreslonych w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwloki liczac od terminu okre§lonego
w uzgodnionym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-finansowym.
6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci - 10.000,00 ztotych, gdy zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
7) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 ztoty za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca.
8) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
9) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych.
10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
10.000,00 ztotych
11) za kazda osobe, ktora wykonuje czynnosci o ktorych mowa w § 5 ust.1, a nie jest
zatrudniona na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci
5.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,
12) za brak ztozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3
w terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 ztotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogo6lnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

2) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia



wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z
niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

4) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane na etapie postgpowania przetargowego,

5) Czynnosci objete niniejszag umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna czgsC.

2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. O§wiadczenie o
odstapieniu powinno zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia kiedy Zamawiajacy powziat
wiadomos$¢ o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokol inwentaryzacii
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowg Zamawiajagcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11

Umowy o podwykonawstwo
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajagc nazwe¢ podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czg$¢ zamdwienia bedzie przez niego wykonywana.
2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie
beda powierzali wykonania calosci lub czeSci powierzonych im prac dalszym
podwykonawcom, chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajacego zgod¢ na takie
powierzenie.

4. W kazdym przypadku korzystania ze §wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowiazan przez podwykonawce, jak za wlasne dziatania



lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialno$ci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ
b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s§ dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czg$ci zamoOwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu
odbioru robot Zamawiajacemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego
wierzytelnos$¢ jest czgscig sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego
podwykonawcy.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktoérych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokoS$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub skierowana kwoty do depozytu sadowego, zamawiajacy potraci t¢ kwote
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez zamawiajacego.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce,

2) wuzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

23. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczy¢
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).
§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres ........... od dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi ........... .

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstalych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.
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4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek
w terminie okres§lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

5. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekojmi.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
technicznie 1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajagcy moze zlecic¢
usunig¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13

Zmiany do umowy
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmiany umowy w formie aneksOw w nizej wymienionych przypadkach:
1. zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow 1 ustug. W takiej
sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisOw zmieniajagcych wyzej wymienione skfadniki. Wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towarow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te beda miaty wpltyw na koszty
wykonania zamédwienia przez Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,
2. zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
3. zmiany terminu realizacji zaméwienia w przypadku:
1) zmian bedacych nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntow pod inwestycje lub o0s6b
indywidualnych, ktére spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce op6znienie, w szczegolnosci:
a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie,
uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od dnia
zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,
b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
d) opoznienie lub odmowa udostgpnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny lub ktory uzytkuje nieruchomos¢,
2) zmiany spowodowane przez zagrozenie wpltywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub rob6t na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci
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w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia wynikala z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

3) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore
bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktoremu nie mozna
bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem
sity wyzszej rozumiejg w szczegdlnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia
terminu wykonania robo6t z powodu ,,sity wyzszej", bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie
realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

4) utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowodd potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wptyw
na realizacj¢ zamoéwienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy

5) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy,

6) wystapienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

7) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
8) wystapienia okolicznos$ci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, koniecznos$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

9) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce, 10) braku mozliwosci wykonywania robdt w zwigzku z
niedopuszczaniem do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4. zmiany przedmiotu zamoéwienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych w przypadku:
1) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,

2) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego,

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji projektowe;.

5. zmiany technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatlow ktore:

1) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robot,

2) zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydluzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.
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6. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robo6t lub materialow przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub
materiatdéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegllnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

7. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

2) w przypadku konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postgp techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

8. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych/zamiennych, beda one wycenione wg
nastepujacych zasad: - w pierwsze] kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z
przedlozonego formularza cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotworczych:
robocizna - wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, koszty posrednie - 60%
od R+S, Zysk - 10% od R+S+Kp, ceny materiatow rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny
Sekocenbud.

9. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§14
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.), ustaw z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oraz ustawy Kodeks cywilny
(Dz. U. 22019 1. poz. 1145 z pdzn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
nie stanowig inaczej.

§15
Umoweg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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