



Urząd Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16 - 420 Raczki, woj. podlaskie
tel. 87 568 59 25; fax. 87 568 64 10
[adres ePUAP – spmvt7505m/skrytka](#)

ING.271.1.2025

Raczki, 02.04.2025 r.

DECYZJA O ZWIĘKSZENIU KWOTY

dot. zadania: Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy stadionie sportowym w Raczkach

Mając na uwadze zapisy art. 255 pkt 3 Zamawiający zwiększa kwotę w postępowaniu o udzielenie zamówienia do kwoty najkorzystniejszej tj. 213 500,00 zł brutto

Uzasadnienie

Dnia 31.01.2025 r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy stadionie sportowym w Raczkach

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17.02.2025 r. godz. 10.00 W tym terminie wpłynęły 8 oferty. Oferta z najniższą kwotą została odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp. Zamawiający odrzucił ofertę, gdyż została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. Kolejna oferta opiewała na kwotę 213 500,00 zł brutto. Zamawiający zdecydował się zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania do kwoty najkorzystniejszej oferty.

Wójt